Pos nacalculatie, definitief d.d. 29 januari 2009

Projectovereenstemming betreffende het nemen van maatregelen met betrekking tot kabels ten aanzien van een openbaar elektronisch communicatienetwerk


MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

RIJKSWATERSTAAT [relevante regio] 

Contract betreffende:





Contractnummer:


Verplichtingennummer:


Bijlagen:
1. Kostenraming d.d. …………….. met kenmerk ………...

2. De gegevens omtrent de rechtspositie ten aanzien van de percelen waarin de bestaande kabels zijn gelegen.

3. Model eindspecificatie 

4. Verleggingsplan en tekening
 

De ondergetekenden :

DE STAAT DER NEDERLANDEN, gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur …..……… van Rijkswaterstaat [relevante regio] , ……………………, hierna te noemen "de Staat",

en

………………………..gevestigd te…………………..…………….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door…………………………………………………., de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, hierna te noemen "Aanbieder",

Hierna afzonderlijk dan wel gezamenlijk ook wel aangeduid als “partij” respectievelijk “partijen”.

Nemen het volgende in aanmerking:

· De Aanbieder is een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk zoals bedoeld in de Telecommunicatiewet

· De Staat heeft de Aanbieder per brief d.d. …. met kenmerk…… een verzoek tot het nemen van maatregelen inhoudende…. (inhoud van de maatregel) gedaan (zoals bedoeld in artikel 5.8. van de Telecommunicatiewet); alleen opnemen als je gedoogplichtig bent ten aanzien van de kabels met objectcode….

· De maatregelen zijn nodig voor de uitvoering van een waterstaatswerk in het kader van het door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde besluit d.d. …. tot realisatie van….

· Dat partijen de benodigde maatregelen financieel zullen afwikkelen op basis van nacalculatie

· Dat partijen verplicht zijn om wederzijds kostenbeperkend op te treden, rekening houdend met elkaars wederzijdse belangen.

· Dat partijen hun rechtsverhouding ten aanzien van de uit te voeren maatregelen in deze projectovereenstemming wensen vast te leggen.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 Telecommunicatiewet

Voor zover in de onderhavige projectovereenstemming daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, is Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet van toepassing.

Artikel 2  Werkzaamheden

De Aanbieder verplicht zich maatregelen te  (laten) nemen ten aanzien van kabels, (zoals bedoeld in artikel 5.8 Telecommunicatiewet), nabij de ………………………met object-code ………………………. volgens verleggingsplan van …………………….. en tekening ……….. (zie bijlage 4)
Artikel 3  Planning

Lid 1
De Aanbieder verplicht zich de maatregelen uit te voeren 

Óf: conform de in het verleggingsplan opgenomen tijdsplanning, dus vóór …. (datum noemen)

Óf:  binnen twaalf weken na het beschikbaar komen van een plaats waar de kabels gelegd kunnen worden, indien het verzoek betrekking heeft op het verplaatsen van kabels;  (let op: zonodig het moment van de pos markeren als het moment dat het tracé beschikbaar is)
Óf: binnen zestien weken na het verzoek van de Staat om de maatregelen te treffen, indien het verzoek betrekking heeft op enige andere maatregel dan het verplaatsen van kabels;  (let op: nagaan of dit nog wel haalbaar is, zo niet, het moment van de pos benoemen als het moment van het verzoek)

De RWS medewerker kiest: die opties weghalen die niet van toepassing zijn.

Lid 2 
De Aanbieder dient de uitgevoerde maatregelen, onmiddellijk na beëindiging van de uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2, schriftelijk aan de Staat gereed te melden.

Lid 3
Binnen 2 maanden na beëindiging  van de uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2, overlegt de Aanbieder aan de Staat de “as built-gegevens”.  

Artikel 4  Kostenraming 

Lid 1 
De totale kosten van de in artikel 2 bedoelde maatregelen zijn door de Aanbieder, in de begroting bij brief van ………………….. met kenmerk ………………………….. (zie bijlage 1), geraamd op € ………….., (exclusief BTW).

Lid 2 
De Aanbieder is verplicht de werkzaamheden uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten. Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.

Lid 3 
Tijdens de uitvoering van de maatregelen is de Aanbieder verplicht gemotiveerd schriftelijk verslag uit te brengen aan de Staat indien er in termen van kosten meer dan 10% of meer dan € 15.000,- aan afwijkingen van de begroting te verwachten zijn.

Artikel 5  Vergoeding van kosten op basis van nacalculatie

lid 1
Voor de vaststelling van de (voorlopig) te vergoeden kosten wordt uitgegaan van de in bijlage 2 opgenomen gegevens omtrent de rechtspositie van de Staat conform de regeling van artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet.

Hieruit blijkt dat van de aan te passen kabeldelen thans …. % gelegen is in gronden ten aanzien waarvan de Staat gedoogplichtig is, of ten aanzien waarvan niet om het treffen van maatregelen verzocht is. Dit houdt in dat …% van de kosten voor rekening komt van de Aanbieder.

…% van de kosten komt voor rekening van de Staat, zijnde een bedrag ad € ………. 
lid 2
De op basis van deze projectovereenstemming te vergoeden kosten worden na de gereedmelding vastgesteld op basis van nacalculatie van de aantoonbaar gemaakte, directe en noodzakelijke kosten. 
lid 3
BTW komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 Eindspecificatie en definitieve kostenvergoeding

Lid 1 
De Aanbieder overlegt binnen 12 maanden na gereedmelding, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze projectovereenstemming, een naar kostensoort gespecificeerde eindspecificatie, zoals bedoeld in bijlage 3.
Lid 2 
Binnen 3 maanden na ontvangst van de eindspecificatie stelt de Staat de definitieve kostenvergoeding vast en deelt deze schriftelijk aan de Aanbieder mede. 

Lid 3
De Aanbieder stuurt de Staat vervolgens zijn met de definitieve kostenvergoeding overeenkomende factuur.

Lid 4 
De Staat verstuurt aan de Aanbieder een schriftelijk rappel indien de Aanbieder niet binnen de termijn zoals genoemd in lid 1 een gespecificeerde eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Aanbieder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Aanbieder, ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld in dit lid geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Staat bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van het door de Staat geraamde schadebedrag. 

Lid 5 
De Aanbieder verstrekt op aanvraag van de Staat onderliggende gegevens en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.  
Artikel 7 Facturering en betaling
lid 1
De factuur van de te vergoeden kosten als bedoeld in artikel 6 dient onder vermelding van het op pagina 1 genoemde contractnummer te worden gezonden aan:


Rijkswaterstaat [relevante regio] 


t.a.v. de crediteurenadministratie


o.v.v. SAP nummer

Postbus 8185


3503 RD UTRECHT 
lid 2
Betaling vindt plaats binnen 30 dagen nadat de door de Aanbieder ingediende factuur in goede orde door de Staat is ontvangen.

lid 3
Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Staat niet in behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd.

Artikel 8 Contactpersonen
Alle correspondentie, met uitzondering van de factuur, dient onder vermelding van het contractnummer te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon van de Staat:                            
Contactpersoon van de Aanbieder:

Naam:                                                                
Naam:

Adres:                                                               
Adres:

Plaats:                                                               
Plaats:

Telefoonnummer:                                               
Telefoonnummer:

E-mailadres:                                                        
E-mailadres: 

Artikel 9 Overig

Lid 1 
De Aanbieder vrijwaart de Staat voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in deze projectovereenstemming.

Lid 2 
De Staat kan de Aanbieder om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met deze projectovereenstemming. De Aanbieder is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken.

Lid 3 
Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze projectovereenstemming en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
Lid 4 
De Staat is, na afspraak hierover met de Aanbieder, gerechtigd het werk te (laten) bezichtigen.

Lid 5 
Wijzigingen in deze projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 6
Indien één of meer bepalingen van deze projectovereenstemming niet rechtsgeldig blijken te zijn zal de projectovereenstemming voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen dan ten aanzien van de niet rechtsgeldig gebleken bepalingen een vervangende regeling treffen, die wél rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en).

Artikel 10 Rechtskarakter en geschillenregeling

lid 1
De bijlagen maken onderdeel uit van de projectovereenstemming. Bij tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de artikelen van deze projectovereenstemming treden partijen in overleg.

lid 2
Op de projectovereenstemming is Nederlands recht van toepassing.

lid 3
Indien partijen een geschil hebben over de interpretatie en/of uitvoering van deze projectovereenstemming en/of de uit de projectovereenstemming voortvloeiende documenten geldt de volgende procedure:

· de partij die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de andere partij

· partijen treden dan terzake per omgaande in overleg en spannen zich in om te komen tot een minnelijke oplossing van het betreffende geschil

· Indien beide partijen binnen 6 weken niet kunnen komen tot een minnelijke oplossing, kan het geschil op vordering van de daartoe meest gerede partij ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde instantie. De termijn van 6 weken geldt, tenzij naar het oordeel van één der partijen spoed geboden is.

Lid 4 
Het bestaan van een geschil tussen partijen laat onverlet de verplichting van de Aanbieder om over te gaan tot uitvoering van de maatregelen binnen de planning zoals vastgelegd in artikel 3 van deze projectovereenstemming.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Namens de Staat,



Namens de Aanbieder,

plaats, datum




plaats, datum

Bijlage 1: kostenraming 
	Aanbieder:
	………………………………………………………………

	Contractnummer (projectovereenstemming)
	………………………………………………………………

	Kabel/leiding (kenmerk):
	………………………………………………………………

	Materiaal, medium, leeftijd diameter
	………………………………………………………………

	Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
	………………………………………………………………

	Onnauwkeurigheidsmarge (%):
	………………………………………………………………

	Omschrijving
	Eenheid
	Prijs per eenheid
	Aantal
	Geraamd / begroot bedrag (excl. Nieuw voor Oud)

	1. Materiaalkosten 
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening materiaalkosten
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                            Totaal materiaalkosten
	(1-2)



	1. Kosten van uit en in bedrijf stellen
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening uit en in bedrijf stellen
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                                 Totaal uit en in bedrijf stellen
	(1-2)



	1. Kosten van ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                Totaal ontwerp en begeleiding
	(1-2)



	1. Uitvoeringskosten
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening uitvoeringskosten
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                Totaal uitvoeringskosten
	(1-2)



	                                                     Totaal raming / begroting 
	


Bijlage 2: gegevens rechtspositie

A.Percelen ten aanzien waarvan de Staat heeft verzocht maatregelen te treffen 

	Nr.
	Kadastrale gemeente
	Sectie
	Perceel nummer
	Eigenaar kadastraal perceel
	Rechtspositie Staat: eigendom, beheerder Wbr, zakelijk recht, huur of anderszins in gebruik, geen gedoogplicht *)   
	GedoogplichtStaat
	Afstand kabel binnen perceel
	Percentage

	1
	
	
	
	
	
	J/N
	m
	%

	2
	
	
	
	
	
	
	m
	%

	3
	
	
	
	
	
	
	m
	%

	Totaal
	
	
	
	
	
	
	m
	Totaal A %


*) rechtspositie aantonen d.m.v. bijvoegen van kopieën zoals kadastraal uittreksel en/of overeenkomst waaruit gedoogplicht blijkt 

[Indien van toepassing invoegen]

B. Percelen ten aanzien waarvan de Staat niet heeft verzocht maatregelen te treffen, maar waar de Aanbieder vanwege technische of andere redenen maatregelen treft. 

	Nr.
	Kadastrale gemeente
	Sectie
	Perceel nummer
	Eigenaar kadastraal perceel: 
	Afstand kabel binnen perceel
	Percentage

	1
	
	
	
	
	m
	%

	2
	
	
	
	
	m
	%

	3
	
	
	
	
	m
	%

	Totaal
	
	
	
	
	m
	Totaal B %


	
	Totaal aantal meters aan te passen kabel
	Percentage

	A
	m
	Totaal A %

	B
	m
	Totaal B %

	A en B
	m
	100%


Bijlage 3 Model Eindspecificatie

	Aanbieder:
	

	Contractnummer projectovereenstemming:
	

	Kabel(s)/leidingen:
	

	Materiaal, medium, leeftijd diameter
	

	Verplichtingennummer:
	

	Datum:
	


	Omschrijving
	Eenheid
	Prijs per eenheid
	Aantal
	bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud)

	1. Materiaalkosten 
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening materiaalkosten
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                            Totaal materiaalkosten
	(1-2)



	1. Kosten van uit en in bedrijf stellen
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening uit en in bedrijf stellen
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc.…………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                                Totaal uit en in bedrijf stellen
	(1-2)



	1. Kosten van ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                Totaal ontwerp en begeleiding
	(1-2)



	1. Uitvoeringskosten
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening uitvoeringskosten
	
	
	
	

	…………………………………
	
	
	
	

	Etc. …………………………………
	
	
	
	

	Subtotaal 
	
	
	
	

	                                                                Totaal uitvoeringskosten
	(1-2)



	                                                     Totaal werkelijke kosten 
	


Toevoegingen bij de tabel:

· Voor de berekening van de correctie nieuw voor oud dient een onderbouwing te worden geleverd.

· Indien er werkzaamheden voor meerdere kabels/leidingen van aanbieder worden verricht, moet aangegeven worden welke verdeelsleutel voor de verdeling van kosten naar kostensoorten per kabel is gehanteerd.

· Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient aanbieder zijn deel van de  kosten weer te geven in de eindspecificatie/raming op basis van een vaste prijs. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen leidingbeheerders en het werkelijke verleggingskosten voor de gecombineerde werkzaamheden) van de werkelijke verleggingskosten dient bijgevoegd te worden bij de eindspecificatie.

· Bij de eindspecificatie dient bij eventuele restposten die nog nader verrekend moeten worden, aangegeven te worden waaruit deze bestaan. Als de restposten worden afgekocht dient te worden verwezen naar de betreffende afkoopregeling tussen partijen.

· Indien verzoeker op verzoek van aanbieder werkzaamheden verricht in het kader van de aanpassing, waarvan de kosten voor rekening van acceptant zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming/begroting.

· Bij de eindspecificatie worden de afwijkingen op de kostenraming toegelicht 

Berekening definitieve schadevergoeding per kabel 
	Omschrijving
	Werkelijke projectkosten 

(excl nieuw voor oud)
	Percentuele 

kostenverdeling
	Definitieve

schadevergoeding (excl. nieuw voor oud)

	Materiaalkosten
	
	
	

	Kosten uit en in bedrijf stellen’
	
	
	

	Kosten ‘ontwerp en begeleiding’
	
	
	

	Uitvoeringskosten
	
	
	

	Totaal
	
	
	


Overzicht einddeclaratie

	Omschrijving
	Definitieve schadevergoeding
	Cumulatief gedeclareerd
	Nog te declareren/nog te betalen

	
	bedrag
	bedrag
	bedrag

	Materiaalkosten
	
	
	

	Kosten ‘uit en in bedrijf stellen’
	
	
	

	Kosten ‘ontwerp en begeleiding’
	
	
	

	Uitvoeringskosten
	
	
	

	Subtotaal
	
	
	

	

	Afkoop restposten
	
	
	

	Totaal
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